

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ้านพักเจ้าหน้าที่ (สะพานยูง) ของโรงพยาบาลระนอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบ้านพักเจ้าหน้าที่ (สะพานยูง) ของโรงพยาบาลระนอง

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย - บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแจ้งปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)

๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๖)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๖.๒ นายธนวิทย์ วิภูศักดิ์ นายช่างเทคนิค

๖.๓ นายบัญชา ภูริปาณิก ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

