

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ :โรงพยาบาลระนอง สำนัก/กอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดระนอง กรม สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาครัวอิมติ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลระนอง		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	-	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	-
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	จำนวนชั้น (ชั้น)
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	(จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน		ตุลาคม 2561
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงรวม	สำหรับยอดแบบคำนวณราคาตกลงमतก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ถค.0421.5-ว.399-ว.15 ตุลาคม 2558		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคามือ	ตุลาคม 2561	<input type="checkbox"/> บรรจุราคามือ	-

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางमतก่อสร้าง หมายถึงกระทรวงการคลังที่ ถค.0405.3-ว.83-ว. 16 มีนาคม 2560

FACTOR, F ประเภทอาคาร เจียงไข - ฝิมลิ่งหน้าลิ่ง 0% .- ฝิมประกันผลงमतหัว 0% .- ดอกลงฝิมเงินกู้ 6% .- ค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		งบบอคาไร	ครุภัณฑ์จัดหามา	
1	ลิ่งमतส่วนที่ 1 ลิ่งวัสดุและค่าแรงमतรวมमतก่อสร้าง (งุม)	95,503.50	-	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3074	124,861.28	
2	ลิ่งमतส่วนที่ 2 मतรวมमतครุภัณฑ์ลิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	-	
3	ลิ่งमतส่วนที่ 3 ค่าใช้ลิ่งพิเศษमतตามลิ่งกำหนด (ลิ่ง)	-	-	
รวมฝิม (1)-(2)-(3)		124,861.28	-	
รวมฝิมงบฝิม			124,861.28	
คิดเป็นเงินลิ่งลิ่ง			120,000.00	
ตัวอักษร (- หนึ่งแสนสองหมื่นบาทลิ่ง)				
	พื้นที่อาคาร	462.50 ตร.ม.	ลิ่งราคา	259.46 บาท ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา
(ลิ่ง)

(นายชนวรัตน์ วิภูถัก)
นายช่างเทคนิค

ผู้เห็นชอบ
(ลิ่ง)

(นายสาโรจน์ จันตรีแก้ว)
รองผู้กำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ
(ลิ่ง)

(นายทรงพล วราบุตร)

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม

ผู้อนุมัติ
(ลิ่ง)

(นายสวรรค์ กาญจนะ)

ผู้กำนวยการโรงพยาบาลระนอง

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ลิ่งต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่ลิ่งกำหนด - หากลิ่งต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน
----------	---

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหลังคากร๊อบบี้		แบบเลขที่	-	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลระบอง		ผู้ประมาณการ	นายธนวิทย์ วิสุทธิภัก	
ลำดับ	รายการ	งานอาคาร	งานครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุ/ค่าแรง	ค่าวัสดุ/ติดตั้ง	
A	หมวดงานรีดลอน	3,008.50		
B	หมวดงานหลังคา	92,495.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	95,503.50	-	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ประเภทโครงการ		บัญชี		งบดุล		งบกำไรขาดทุน	
รายละเอียด		รายละเอียด		รายละเอียด		รายละเอียด		รายละเอียด	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	รวม	รวม
A หมวดงานที่ก่อขึ้น									
1	โอนค่าก่อสร้างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	บาท	462,500	-	-	-	-	462,500	-
2	รับโอนที่ดินจากเดิม หมายที่ 111	บาท	58,000	-	-	-	-	58,000	-
รวม								520,500	-
B หมวดงานที่หัก									
1	โอนหักค่า C4*2.30mm. พร้อมประกอบติดตั้ง	บาท	6,000	435,000	-	2,610,000	105,000	630,000	3,240,000
2	แผ่น Metal sheet (0.35) สี่เหลี่ยม	บาท	462,500	145,000	-	6,062,500	30,000	13,875,000	80,937,500
3	แผ่นโครงข้าง Metal sheet สี่เหลี่ยม	บาท	36,000	45,000	-	1,620,000	13,000	540,000	2,160,000
4	รางยูน S.I.I. 8"	บาท	4,500	550,000	-	2,175,000	15,000	202,500	2,677,500
5	สีน้ำมัน ผนัง	บาท	58,000	30,000	-	1,740,000	50,000	1,740,000	3,480,000
รวม								16,987,500	92,495,000